הערות:
1. תכנון בוצע על רקע סימון מערכות תת קרקעיות.
יש לוודא נתונם לפני תחילת כל עבודה.
2. אין להתחיל בשום אופן בעבודות חפירה לפני צוותי עבודה לפני שהקבלן יגלה את כל התת-קרקעיים הפוטנציים.
3. מיקום מפרטי ניקוז ושטחים אזורי יכונים לשיפועים בהתאם לביצוע בפועל והתלכות המקסה

LEGEND

DRAWING NO.

מהדורה	תכנית מס'	שלב תכנון	תחום	מס' פרויקט	מספר
Version no.	Plan No.	Project No	תחום	שלב תכנון	מספר
04	27822	4001	04		

Designer: מתכנן

ראשי: מהנדס בקרה: 01695
WTW: מהנדס בקרה: 01695

מהדורה	תאריך	תאור עדכון	מאשר
01	27.03.25	עדכון תכנון בהתאם להשוואה סקיסת	מר
00	05.05.2024	א.י.	א.י.
04	07.08.2025	א.י.	א.י.

כל הזכויות שמורות ומיוצרה מהוראה מוגבלים בע"מ
אין לשכפל מסמך זה, לעשות בו שימוש או להעביר ללא אישור בכתב.

מזמין העבודה:

מי עכו

מערכות מתוכננות
קו סניקה מתוכנן
שרוול מתוכנן

מ. רוזנטל M. ROSENTHAL
ENGINEERS Ltd.
מהנדסים בע"מ
מהנדסי תשתיות אזרחיות ומבנתיות
Civil & Environmental Eng.
רח' הרב לאו 14, מלאכי, 34960
14 Rab Lavi St. Malchi, 34960
טל' 04-9565555
Tel. 04-9565555
פקס' 04-9565500
Fax. 04-9565500
e-mail: mail@rme.co.il

PROJECT NAME: שם הפרויקט:
עכו
קו מאסף ביוב

DRAWING NAME: שם התכנית:
עכו
מת.ש "חגר" עד מט"ש עכו
חתך לרוחב קו סניקה וקו שוליון
גיליון מס' 1

שלב תכנון	כללי (50)	מדגם (95)	מפורט (00)
מסגרת	קיים (01)	הריסות (הריסות)	תכנון (11)
בביצוע (00)			

מהנדס	תאריך DATE	תכנון DESIGNED	שרטט DRAWN	מאשר APPROVED
א.י.	07.08.2025	א.י.	שרטט	א.י.
א.י.	05.05.2024	א.י.		א.י.

מס' פרויקט מתכנן 27822 קנ"מ:

שם קובץ אוטוקאד FILE NAME: RME-SE-DD-27822-40XX.DWG
שם קובץ הדפסה PLOT FILE NAME: RME-SE-DD-27822-4001-04.PLT

מהדורה	תכנית מס'	שלב תכנון	תחום	מס'
Version no.	Plan No.	Project No		
04	4001			

RME-SE-DD-27822-4001-04

Pipeline KIDOAH – 1:100/1:100

חתך לרוחב קידוח קו סניקה- נחל חילזון
חתך מס'2

חתך לרוחב גשר מסילת הרכבת - נחל חילזון
חתך מס'1