פרט תעלה להסמנת צינור
עם עטיפת חול



פרט תעלה להסמנת צינור
במצי תהום



פרט הנחת צינור בתעלה מדופנת
בעומקים גדולים



פרט תעלה להסמנת צינור-מעבר בכביש אספלט



פרט עמוד סימון



פרט מעבר קיר



פרט שרוול וסמכים



קוטר צינור	קוטר צנר (מ"מ)	מספר הברזלים לסמך
Ø85	Ø12"x1/4"	4
Ø85	Ø14"x1/4"	4
Ø10"	Ø16"x1/4"	6
Ø12"	Ø20"x1/4"	6
Ø14"	Ø20"x1/4"	6
Ø16"	Ø22"x1/4"	6
Ø18"	Ø24"x1/4"	6
Ø20"	Ø28"x1/4"	6
Ø24"	Ø32"x3/8"	6
Ø26"	Ø36"x3/8"	6
Ø30"	Ø40"x3/8"	6
Ø32"	Ø40"x3/8"	6
Ø36"	Ø44"x3/8"	6
Ø40"	Ø48"x3/8"	6

פרט חזגרת בטון



פרט רגל תמיכה



גושי בטון לעוגן קו סניקה Ø710 מ"מ



הערה:
1. החזן בגוש הבטון 20-100 מ"מ בכל המקומות של הגושים
2. המשטח הצדוק של גוש הבטון עמוק החזן של הציפור יוצק אל תוכרקם הבנויים החסידה ללא תכנית
3. הבטון ב-200

LEGEND

DRAWING NO.

מהדורה	תאור עדכון	תאריך
01	הוספת שלבי ביצוע	27.08.2020
02	הוספת פרט מעבר קיר	27.08.2020
03	הוספת פרט עמוד סימון	27.08.2020
04	הוספת פרט מעבר בכביש אספלט	27.08.2020

מזמין העבודה:

M. ROSENTHAL
מ.נ. רוזנטל

PROJECT NAME: עכו
מט"ש "מצר" עד מט"ש עכו
DRAWING NAME: תכנית סדרנים
ביצוע כללי

מהנדס	תאריך	חתימה
מתכנן	27.08.2020	
בודק	27.08.2020	
מאשר	27.08.2020	

מס' פרויקט (מנהל): 27822

שם קובץ: RME-SE-DD-27822-8002-04.DWG
שם קובץ: RME-SE-DD-27822-8002-04.PLT

RME-SE-DD-27822-8002-04