



מענה לשאלות הבהרה במסגרת מכרז 4-2025
הקמת קו סניקה לביוב

מס"ד	מסמך	סעיף	שאלה	תשובות
1	כתב כמויות	01.57.062.3049	בסעיף של כתב כמויות מס. 01.57.062.3049 תוספת לפירוק שוחות לא ברור כמות (10,240.00)	חלה טעות הקלדה ולכן הכמות בסעיף תתעדכן ל-2 יחידות קומפלט, בעלות של 458 ₪ ליחידה בלבד, הכמות שנכתבה באומדן (10,240) שגויה ולכן שונתה. לתשומת ליבכם, הועלה לאתר אומדן מעודכן עם עדכון בסעיף זה בלבד.
2	חוברת מכרז		לאחר בחינת מסמכי המכרז ותיאור תכולת העבודה, נבקש כי וועדת המכרזים תשקול שינוי בתנאי הסף אשר בסעיף 3.1 כדלקמן: העבודות נשוא המכרז הינן עבודות להנחת צנרת ביוב. לעבודות מסוג זה נקבע סיווג ספציפי אצל רשם הקבלנים – סיווג 260 "ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז". לפיכך, תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1 הדורש סיווג מצטבר בסיווגים 200 ו 260 אינו ברור, וודאי שאין הצדקה לדרישת סיווג 200 ג2 התואמת להיקפים גדולים במיוחד. מתבקש כי דרישת הסיווגים המפורטים בסעיף 3.1 תהיה <u>חלופית</u> . דהיינו סיווג 200 ו/או 260. שהרי סיווג 260 הוא המתאים והרלוונטי לעבודות, וסיווג 200 כולל ממילא את מלוא סיווגי המשנה אשר תחתיו, ולפיכך אין כל מניעה שהעבודות יבוצעו על ידי קבלן בעל סיווג 200 ו/או 260. לחילופין, מתבקש כי ככל שהוועדה תחליט להותיר את שני הסיווגים כדרישה מצטברת – הרי שהדרישה לסיווג 200 ג4 – תופחת לדרישה לסיווג 200 ג1 בשל ההיקף הנמוך ביותר של עבודות בפרויקט שאינן עבודות צנרת, אם בכלל. ואילו הדרישה לסיווג 260 ב2, תועלה לדרישת סיווג 260 ג5 – המתאימה למהות העבודות בפרויקט ולהיקף עבודות הצנרת הכלולות בו.	יעודכן הסיווג כדלקמן: יידרש סיווג 200 ג'2 וגם 260 ב'5.
3	חוברת מכרז		מבקשים לדחות את מועד ההגשה	המועד האחרון להגשת ההצעות נידחה ליום 30.10.2025 שעה 11:00
4	כללי		מבקש להעביר דוח קרקע לאורך התוואי ובנחל חילזון	הקידוח מתחת לנחל חילזון יבוצע בשיטת "DB" (תכנון ביצוע), במסגרתו ידרש המציע לצרף יועץ קרקע מטעמו למתן הנחיות טרם קידוח. לצורך הטמנת התשתית לאורך התוואי אין צורך בדוח קרקע מפורט, השטח חקלאי.